

















Ansicht Nord



Ansicht Ost





<b>Baumaßnahme: Erweiterung BBG</b>		LP 2						<b>Kostenschätzung</b>		vorläufig, Stand:	25.05.22		
<b>Bauherr: Stadt Seelze</b>		LP 3		X						<b>Kostenberechnung</b>		endgültig:	TT.MM.JJJJ
Din	Kostengruppe	Kostenermittlung						Teilbetrag	Gesamtbetrag				
276		1.BA EUR, brutto	1.BA EUR, brutto	2.BA EUR, brutto	2.BA EUR, brutto	3.BA EUR, brutto	3.BA EUR, brutto	EUR, brutto	EUR, brutto				
<b>Zusammenstellung</b>													
100	Grundstück	Bauherr		Bauherr		Bauherr		Bauherr					
200	Vorbereitende Maßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00					
300	Bauwerk - Baukonstruktion	13.271.500,00		3.105.500,00		6.364.600,00		22.815.500,00					
400	Bauwerk - Technische Anlagen	6.958.700,00		1.417.300,00		5.845.200,00		14.711.100,00					
500	Außenanlagen und Freiflächen	310.300,00		74.600,00		848.800,00		5.383.900,00					
600	Ausstattung und Kunstwerke	1.476.200,00		199.100,00		895.700,00		2.571.000,00					
700	Baunebenkosten							7.294.900,00					
800	Finanzierung	Bauherr		Bauherr		Bauherr		Bauherr					
	zur Rundung												
Fußnote:													
1	Einbauten in Außenanlagen + Freiflächen für den Minigolfplatz und Parkplatz sind <u>nicht</u> enthalten.												
2	Kosten-ELT für Forum und Labor bisher nur Annahmen, ELT-Kosten Hochwasserschutz noch nicht berücksichtigt.												
3	Honorar Statik noch nicht angepasst												
4	GaLa: Ohne Entwicklungspflege und Leitsystem												
<b>Gesamtkosten (brutto)</b>		Gesamtsumme	<b>22.016.700,00</b>	Gesamtsumme	<b>4.796.500,00</b>	Gesamtsumme	<b>13.954.300,00</b>	Gesamtsumme	<b>52.776.400,00</b>				